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总 说 明 

1.概述 

1.1 任务依据 

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程全长 4.005Km。本项目为产

业道路便道，路基宽度 5.0m，路面宽 5.0m，路面采用碎石路面，并新建排水设

施。 

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程，经乐山市金口河区和平彝

族乡政府委托，由我公司承担乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程施

工图设计的设计任务。设计的主依据是： 

 (1) 乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程施工图设计设计合同； 

(2)现行农业机械化生产道路通用技术条件、公路工程技术标准及相关规

范； 

内业设计在外业勘测的基础上，参考交通部颁发的有关现行标准、规范，并结合

有关省市文件进行。 

1.2 设计规范（参考） 

(1)中华人民共和国工程建设标准强制性条文(公路工程部分) 

(2)《道路工程制图标准》(GBJ50162-92) 

(3)《公路工程名词术语》(JTJ 002-87) 

(4)《公路自然区划标准》(JTJ 003-86) 

(5)《公路工程抗震规范》(JTG B02-2013) 

(6)《公路勘测规范》(JTG C10-2007) 

(7)《公路勘测细则》(JTG/T C10-2007) 

(8)《公路工程水文勘测设计规范》(JTG C30-2015) 

(9)《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)（参考） 

(10)《公路路基设计规范》(JTG D30-2015) 

(11)《公路排水设计规范》(JTG/T D33-2012) 

(12)《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015) 

(13) 《公路土工试验规程》(JTG 3430-2020) 

(14) 《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005) 

(15) 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG 3362-2018) 

(16) 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363-2019） 

(17) 《小交通量农村公路工程技术标准》(JTG 2111-2019)（参考） 

(18) 《公路工程建设项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018) 

（19）《农业机械化生产道路通用技术条件》（DB51/T 379-2017）（参考） 

1.3 设计标准 

根据沿既有山体及道路布线，最大限度的利用既有道路，本项目设计速度为

10Km/h，路基宽度 5.0,道路为产业便道。 

公路等级:                   参考四级公路（II 类） 

设计速度(Km/h)：             10 

路基宽度(m)：               5.0 

圆曲线最大超高值：           无 

圆曲线加宽：                无 

凸形竖曲线半径一般值(m)：    200 

凸形竖曲线半径极限值(m)：    100 

凹形竖曲线半径一般值(m)：    200 

凹形竖曲线半径极限值(m)：    100 

竖曲线最小长度(m)：          15 

路面类型：                 碎石路面 

路拱坡度(%)：                2.0 

路肩坡度(%)：                2.0 

路面设计荷载：               BZZ—100。 

桥涵设计洪水频率：           涵洞及小型排水构造物：1/25 

桥涵净宽(m)：                与路基同宽 

地震设防烈度：               Ⅶ度 

桥涵设计荷载：               公路—Ⅱ级 
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1.4.设计原则 

在现场勘测过程中，经与金口河区和平彝族乡镇政府领导沟通协商共同确定

以下设计原则： 

1、尊重自然、因地制宜、灵活采用技术指标，适度降低公路等级，做到工

程数量小，工程造价低。 

2、设计结合拟建工程各路段情况的特殊性、差异性和当前投资能力，总体

参考四级公路 II 类技术指标进行控制，合理运用技术指标；特殊困难地段，因

提高技术指标将会造成工程造价成倍增长，则降低设计指标或维持原路指标，加

强安全设施设计；同时注重不同技术指标的段与段之间的过渡衔接。做到以下几

方面： 

a、平面指标 

本项目路线为新建，局部地形条件艰巨地段，为节约造价，本次设计速度采用

10Km/h，平曲线半径最小采用 10m。 

b.纵面指标 

本项目为沿既有路线，由于投资受限，路线纵面局部地形条件艰巨地段，为

节约造价，纵断面沿既有地形布设，纵坡及坡长均较大，不能完全满足规范，为保证

道路车辆正常行驶，建议后期争取资金后统一设置交安设施。 

c.路基、路面结构 

总体路基宽度 5.0m。不设错车道路面宽度 5.0m，设错车道路面宽度 6.5m，

水沟为土边沟。 

本项目采用碎石路面： 

10cm级配碎石面层。 

1.5 测设经过 

我公司自接受任务后，于 2023 年 3 月 10 日组建乐山市金口河区迎春村蓝莓

种植基地产业路新建工程施工图设计项目组，项目组成员于 3 月 10 日进驻现场开

展勘测工作，经实际踏勘，现场确定桥涵布置方案等多项内外业设计工作，随后

转入内业设计阶段，于 2023 年 3 月底完成乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产

业路新建工程施工图设计的编制。 

1.6 路线起终点 

本次路线总长 4.005Km，路线位于金口河区迎春村蓝莓种植基地。 

 

2.建设条件 

2.1 现状 

经现场调查得知，本项目原路山体较陡，坡度大。本次设计路线基本遵循顺

地形及既有道路布线，尽量减少道路的土石方数量。 

2.2 自然地理条件 

2.2.1 地形、地貌 

测区的地貌景观是由构造、岩性及冰川、流水等综合作用塑造而成的，大体可分

为两大类。 

1）.侵蚀堆积地形 

河漫滩及一、二级阶地，系近代流水作用所形成，均以内迭或嵌入形式，镶在冰

水堆积的扇状(或带状)平原内部，顺河展延。阶地组成物质具明显的二元结构，上部

为灰、灰褐色或棕紫色粉细砂、粉土质砂等；下部为含粉粒砂、卵石质土等。 

2）.构造剥蚀地形 

由于河流深切，高原面解体，河床紧束而狭窄，水流湍急，谷壁陡峭，河谷呈“V”

型谷，切割深度 30─150米。 

2.2.2 气象 

项目研究区属亚热带峡谷气候区，气候温和，雨量少，雨季短。一月份平均气温

6.4℃，七月份平均气温 25℃，极端最高气温为 35℃，极端最低气温-2.6℃，平均降

雨量 827毫米，年平均日照为 1344小时，每年无霜期为 328天。 

2.2.3 地质构造及地震 

按地层由老至新简述如下： 

1)．侏罗系地层(J) 
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a) 侏罗系中统上沙溪庙组(J22S)：岩性以紫红、紫褐色泥岩为主，夹泥质粉砂岩

及长石石英砂岩。 

b) 侏罗系中统遂宁组(J2Sn)：岩性以紫红色泥岩为主夹泥质粉砂岩，其间常夹薄

层石膏及方解石细脉和透镜状石英砂岩，底部为厚层状紫红色石英砂岩。 

c) 侏罗系上统蓬莱镇组(J3P)：区内以较稳定的两层黄绿色页岩将该组分为三段。

下段：以紫红色泥岩为主，夹泥质粉砂岩及透镜状长石石英砂岩，底部为紫红、灰白

色厚层状细粒长石石英砂岩；中段：为棕红、浅紫红色泥岩、砂质泥岩与灰白、灰紫

色中一细粒砂岩互层，上部夹厚 3～7米浅灰色泥岩及页岩，底部为黄绿色页岩；上段：

为棕红、紫红色泥岩与灰白、紫色细粒砂岩不等厚互层，底部为黄绿色页岩。 

2)．白垩系地层(K) 

a) 白垩系下统天马山组(K1t)：砖红、棕红色泥岩、砂岩不等厚互层，夹数层不

稳定的砾岩。 

b) 白垩系上统火关组(K2j)：灰黄、棕红色泥质胶结的中～细粒砂岩、夹泥岩，

底部为棕褐色砾岩，砾岩中常夹有透镜状砂岩。 

c) 白垩系上统灌口组(K3g)：测区西上部为砂岩或砂泥岩互层，常见石膏层或其

溶孔、溶隙等，东部为棕红：色泥岩、火泥质粉砂岩，泥岩中有灰绿色斑点，薄层石

膏及钙芒硝。 

3)．第四系地层(Q) 

该地层在测区出露广泛，构成冰水堆积平原、流水堆积阶地、漫滩及冰碛、冰水

堆积台地残积、坡积、斜坡坡麓地貌。 

a) 中下更新统 Q冰碛、冰水堆积层(Q1+2gl+fgl)：为一套紫红、棕红、黄褐色低

(高)液限粘土和强烈风化的卵砾石混杂而成的卵石质土，卵砾石成份主要为砂岩，其

次为玄武岩、花岗岩、脉石英等，次园至半棱角状，砾径 5～10厘米，大者可达 30厘

米，风化十分强烈，大部分仅保留外形，手捏即成粉砂，砾石和粘土结合紧密，呈半

胶结状； 

b) 中更新统冰水堆积“雅安砾石层”(Q2fgl)：为橙、棕黄色，上部以低(高)液

限粘土为主，含细砂及铁锰质结核，下部为强风化卵石质土，卵砾石成分复杂，以酸～

碱性侵入岩为主，次为变质岩，碎屑岩等。卵砾石、漂石直径 5～25厘米，大者可达

50厘米。 

c) 上更新统冰水堆积层(Q3fgl)：具二元结构，分布于冰水堆积扇平原上。上部

为褐黄色、灰褐色低液限粘土，细粒砂、有机质粘土，厚 5—7米，含铁锰质结核，偶

见姜状钙质结核；下部为砂、卵石质土、卵石夹土，卵石成分以石英岩为主，次为花

岗岩、石英砂岩等，粒径 6～10厘米，偶见漂砾，层厚 6至 15米不等。 

d) 全新统冲洪积层(Q4al+pl)：近代河流形成，分布于一级阶地和漫滩上，多具

二元结构，上部为 0～5米厚的粉土和细粒土(透镜体)，局部含有机质，下部为不等厚

砂层和卵石质土及卵石夹土，厚 0—10米左右，卵石成分以石英岩为主，次为花岗岩、

石英砂岩，脉石英等。 

e) 全新统残积(Q4el)、坡积(Q4d1)、残坡积(Q4dl+el)及崩坡积(Q4e+dl)层：主

要分布于丘陵区的缓坡及坡脚地段，受地形因素影响大，其土性取决于母岩岩性，为

残坡积细粒土或岩块、碎石夹泥砂等。 

测区区域挽近构造运动以整体抬升为主，未发现断裂活动迹象，因此地震少而弱，

震级 4~5 级，区内无已知震中分布，区域地壳基本稳定，属相对稳定区。2008年 5月

12日汶川发生里氏 8.0级大地震后，据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）之附录

A：测区建筑抗震设防烈度为 7度，设计基本地震加速度值为 0.1g，地震动反应谱特征

周期值 0.40s，设计地震分组为第二组。 

2.2.4 水文 

测区地下水主要赋存于台地的第四系松散堆积层孔隙中，其次为白垩系、侏罗系

砂泥岩风化带裂隙及溶隙、溶孔中。 

1）．第四系(Q)松散堆积层孔隙潜水 

松散堆积层孔隙潜水主要赋存于全新统堆积层和与更新统冰碛、冰水堆积层组成。 

a) 全新统河流堆积(Qlal、Q4al+pl、Q4+3al+pl)砂砾卵石层孔隙潜水：主要赋存

于大渡河各大支流两岸阶地，高漫滩巨粒土层中，地下水位埋深一般 1～3米。含水层

一般厚 8—15米，与冰水堆积巨粒土层无明显界线，合为一体。含水层赋存条件、补

给条件都比较好，渗透性能好，因而富水程度较好，单井出水量可达 500～1000吨／

日。支流中上游，河流侵蚀堆积作用较弱，含水层规模变小，富水程度降低，仅 300～

500吨／日。 



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程                                                                                                                S-02              
 

第 4 页 共 12 页 

b) 上更新统冰水堆积(Q3fgl)砂砾卵石孔隙潜水：本层上部低液限粘土及粉土厚

3～5米，构成含水层顶板，下部巨粒土层为含水层，厚数米至 20米不等。地下水位埋

藏深度，枯水期 3—10米，丰洪期 2—5米，动态变化虽受河水位及降雨影响，但反映

迟缓。含水层分布连续稳定，渗透性较好，但因含一定泥质，富水性受到影响，单井

水量 100—500吨／日。 

c) 中下更新统冰碛、冰水堆积层(Q1+2gl+fgl)孔隙潜水：本层上部为黄色低(高)

液限粘土，为一相对隔水层；下部为巨粒土层，为主要含水层。由于含水层含泥质重，

渗透性差，富水性弱，单井出水量小于 100吨／日。在地形切割破碎，含水层位于当

地侵蚀基准面以上时，表现为贫水，单井出水量小于 50吨／日。 

2)．基岩(K、J)风化裂隙水 

测区丘陵、低山区，岩性为泥岩、砂岩不等厚互层，赋存于其问的地下水多为基

岩风化裂隙、裂隙潜水，在接受降雨补给后，大多就近排泄，循环途径很短，井、泉

水动态变化很大，主要受降雨控制。泥岩塑性强，受力后不易拉裂，因此构造裂隙不

发育，以风化裂隙为主，泉水流量普遍甚微，小于 0.1升／秒；厚层砂、砾岩则以构

造裂隙为主，富水性好，在局部自流斜地还有层间承压水存在。 

该区地下水的水化学类型属 HCO3—CaNa型水，矿化度 0.5—1.0g/L，PH值 6.5～

8.5 之间，但冰水堆积扇中地下水 pH 值常小于 6.5，加之场地内地下水均系浅部水，

工程建筑基础多处于饱水状态，且本区地下水循环交替强烈，因此应考虑将来地下水

对砼的侵蚀等级，列为弱侵蚀，采用一级防护。 

2.3 筑路材料供、运输情况及对项目的影响 

项目区全部为公路运输，已形成区域性路网结构，交通较为便利。 

路基填筑材料中的，砂砾石、卵石、中粗沙可在附近的金口河区境内的砂石

料场购运。 

水泥、沥青、钢材等外购材料，宜选择大厂生产的产品，要求质量、性能稳

定。 

由于路段内沟渠纵横，地表水及地下水十分丰富，因此工程用水及施工时饮

用水可就地解决。 

施工用电可与电业管理部门联系，搭接附近电力线网。 

 

3.总体设计 

3.1 设计原则 

（1）参考小交通量农村公路工程技术标准。 

（2）根据地形特征进行布线。 

（3）路面结构满足使用功能和相关规范。 

（4）设置公路排水系统。 

（5）对道路沿线山体汇流区域设置涵洞，排除山洪水。 

（6）施工简单，投资省。 

3.2 路线起终点位置 

本次路线总长 4.005Km，路线位于金口河区迎春村蓝莓种植基地。 

3.3技术标准 

公路等级:                   参考四级公路（II 类） 

设计速度(Km/h)：             10 

路基宽度(m)：               5.0 

路面类型：                碎石路面 

路拱坡度(%)：                2.0 

路肩坡度(%)：                2.0 

桥涵设计洪水频率：           涵洞及小型排水构造物：1/25 

地震设防烈度：               Ⅶ度 

设计荷载：                公路—Ⅱ级 

3.4 横断面布置方案的设置 

设计标高为路面中线顶面标高。路基宽度 5.0 米，路拱横坡为单向 2.0%，

设计洪水频率为 1/25。典型横断面布置形式：0.5m 土路肩+4.0m 行车道+0.5m

土路肩。本项目由于行驶车辆大部分为小型货车，本次加宽车行道 0.5m，提高

行驶效率，加宽后车行道为 4.0m。参考《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，
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结合本项目地形条件受限制及低速的特点，本项目不设置超高及加宽，方便产业

路车辆错车按照规范要求每公里设置错车道 3 处执行。 

3.5 交叉工程 

该工程沿线多处与通组、通户公路交叉，设计时仅考虑交叉口路线相接高程，

未进行专门设计。 

3.6 全线土石方情况 

本项目土石方量稍大，填方应利用挖方中符合填筑要求的材料进行填筑，同

时满足相关压实要求，其余废方未专门设置弃土场，本次弃土运距按照 2Km 考虑，

施工单位应根据业主指引，将弃方统一堆放，且不能对现有环境作出严重破坏，

防止水土流失等问题。 

3.7 沿线环境及景观的协调问题 

结合本项目方案设计总体思路，充分考虑了当地社会、人文环境相协调，与周围

自然、人为景观融为一体的设计理念，尽量减少对原有自然环境、植被的破坏、保护

生态环境、减少水土流失、尊重当地社会、风俗习惯。为此设计时主从以下几方面进

行综合系统的考虑。 

（1）路线平面设计布设时，统筹考虑了建设项目的合理用地，以尽量利用原有地

形地貌的基本原则、减少占用土地。为提高线形标准时，也尽量绕避人口密集区，少

占耕田以保护当地有限的土地资源、水利设施。 

（2）尽量避免对农灌设施的破坏，对不可避免需占用时一般均按原有渠系、断面

作移位修复，或采取构造物跨越，以保证原有农渠设施的畅通。 

（3）新建涵洞设计时，位置、形式的选择尽量与周围地形相适，其孔跨、孔径根

据河流、沟渠的形态，设计流量，施工技术及后期养护条件等因素确定，以免破坏原

有天然沟渠、河流等。 

 

4.路线 

4.1 平面设计 

本项目路线为新建，局部地形条件艰巨地段，为节约造价，本次设计速度采用

10Km/h，平曲线半径最小采用 10m。 

4.2纵断面设计 

本项目为新建路线，由于投资受限，路线纵面局部地形条件艰巨地段，为节约

造价，纵断面沿既有地形布设，纵坡及坡长均较大，不能完全满足规范，为保证道路

车辆正常行驶，建议后期争取资金后统一设置交安设施。 

4.3安全设施 

4.3.1设计原则 

本项目为等外级公路，根据现行公路工程技术标准的有关规定，交通工程安全设

施设计等级为 C 级，应设置标志；视距不良、急弯、陡坡等路段应设置路面标线及必

需的视线诱导标；路侧有悬崖、深谷、深沟、江河湖泊等路段应设置路侧护栏；平面

交叉应设置标志和必需的交通安全设施。本次由于投资受限，仅在危险性较大处局部

设置护栏及反光镜保证行车安全，经与业主沟通协商后期待业主资金争取到位后,统一

补齐。 

建议后期业主资金充裕时对项目区临崖路段、大纵坡、小半径路段设置护栏，

标志、标牌等设施，保障项目区车辆安全行驶。 

 

5.路基、路面 

5.1 一般路基设计 

横断面布设及超高方式 

该项目设计标高为路面中线顶面标高。路基宽度 5.0 米，路拱横坡为单向 2.0%，

设计洪水频率为 1/25。 

典型横断面布置形式：0.5m 土路肩+4.0m 行车道+0.5m 土路肩。本项目由于

行驶车辆大部分为小型货车，本次加宽车行道 0.5m，提高行驶效率，加宽后车

行道为 4.0m。 

参考《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，结合本项目地形条件受限制及



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程                                                                                                                S-02              
 

第 6 页 共 12 页 

低速的特点，本项目不设置超高及加宽，方便产业路车辆错车按照规范要求每公

里设置错车道 3 处执行。 

5.2 填方路基 

本次为保证路基稳定、道路路基压实度应满足下表要求。 

路基填料技术要求表 

项目分类 路面底面以下深度 最大粒径（cm） 最小强度 重型标准压实度

填方路基 

上路床 0～30 10 5 ≥94 

下路床 30～80 10 3 ≥94 

上路堤 80～150 15 3 ≥93 

下路堤 150以下 20 2 ≥90 

零填及挖方路基 
0～30 10 5 ≥94 

30～80 10 3 ≥94 

 

5.2.1 一般路基填方边坡 

路基填方边坡坡度是根据路基填料种类、边坡高度和基底工程地质条件，并经水

文地质及工程地质勘察后确定。路堤边坡高度≤8m，边坡坡度均采用 1:1.5；边坡高度

＞8m，在 8m处设 1.5m 宽平台，平台以下边坡坡度采用 1:1.75，如需收坡应设置护脚。 

5.2.2 陡坡路堤设计 

陡坡路堤设计结合地形、地质条件、边坡高度等进行综合考虑。当地面横坡陡于 1：

5时，对基底进行挖台阶处理，设反向台阶（宽度不小于 2m）。当地面横披陡于 1：2.5

时，除设反向台阶外，对路基进行稳定性分析，要求用挖方中硬质材料进行填筑。 

5.2.3 路堤设计 

本项目确定路堤边坡采用 1:1.5，当路堤边坡与原路结合较差时，采用浆砌片块石

护肩墙。 

当填筑路段地面横坡陡于 1:5 时，先清除地表草皮及植物根茎，再开挖宽度不小

于 1.0米，并向内倾斜 2%－4%的台阶以使填筑土和原状土紧密牢固结合，确保斜坡路

堤的稳定。 

5.2.4 填方路基施工基本要求 

（1）填土前，必须将原地面上的杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾杂物全

部清除，并将路堤填筑范围内清理留下的坑、洞、墓穴填平，用原地的土或砂质土回

填，分层夯实至填筑高度； 

（2）填筑路堤的土方，不得使用淤泥、腐殖土，或含杂草、树根等以及含水饱和

的湿土。所用填土料与旧路基保持相同，否则，选用透水性较好的其他材料。 

（3）填土过程中，由路中向路边进行。分段分层填筑，先填低洼地段，后填一般

路段，保持有一定的路拱和横坡，随时防止雨水聚集，影响填方质量； 

（4）填方必须分层填筑、分层压实。分层厚度，一般为松铺 30cm，压实厚约 20cm。

路基填筑压实的宽度不小于设计宽度，以便最后削整边坡，严禁边坡不足，进行帮宽

贴坡； 

（5）为使新、老土密结粘合，旧路帮宽必须挖成阶梯以利分层搭接，当新填土方

纵向划分若干路段施工时，留有阶梯，以便逐层相互搭接进行压实。 

5.3 挖方路基 

5.3.1 挖方边坡设计 

挖方边坡坡率根据工程地质和水文地质条件、边坡高度、排水措施、施工方法，

并结合自然稳定山坡和人工边坡的调查和力学分析综合确定。边坡开挖高度小于 20米，

设置两级边坡，0～8m 设置一级边坡，8～20m 设置二级边坡。 

5.3.2 挖方路基施工要求及注意事项： 

（1）作为路基填料的土方，分类开挖分类使用。 

（2）土方开挖自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。 

（3）开挖过程中，采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前预留一定的宽度，预

留的宽度保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受扰动； 

（4）开挖至零填、路堑路床部分时，尽快进行路床施工；如不能及时进行，在设

计路床顶标高以上预留至少 30cm厚的保护层； 

（5）采取临时排水措施，保证施工作业面不积水； 
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5.4 半填半挖路基设计 

对于半填半挖路基，为了减小路基纵向、横向的不均匀沉降，挖方路基部分在路

槽下超挖 80cm 后再用砂砾石回填。路基纵向填挖交界处超挖处理渐变长度不得小于

10.0m。对于填方路基部分，当地面坡度陡于 1：5 时，其基底采取挖台阶措施，台阶

宽度不小于 2.0m，并在台阶底部挖成向内倾斜 2～4％的反坡。 

半填半挖路基施工时符合下列要求： 

（1）路基从最低标高处的台阶开始分层填筑，分层压实； 

（2）填筑时严格处理横向、纵向、原地面等结合界面，确保如的整体性； 

（3）路基填筑过程中及时清理设计边坡外的松土、弃土； 

（4）高度小于 80cm 的路堤、零填及挖方路床的填料选用透水性较好的材料。 

5.5 零填挖及软弱段路基 

凡填土高度 0～0.8m 的路堤，均视为零填路基，零填路基及软弱段路基的压实强

度不满足《规范》要求时，需用挖方中的硬质材料或片石做换填处理。 

5.6 挡土墙路基 

当坡脚与构造物发生干扰或有利于路基与构造物的顺适衔接时，设置挡土墙，以

收缩坡脚，防止冲刷及增强路基的稳定性。当填方侧地面横坡较陡时，为确保边坡的

稳定，在填方高度不大的情况下，一般在填方侧设置护肩墙。 

挡墙分段长度结合地质情况一般按 10m 长设置一条沉降缝并以沥青麻絮堵塞，墙

背回填采用不小于 0.50米厚的砂砾石层，墙背设机织土工布反滤层，挡墙施工时在墙

身上下左右交错地预埋由内向外倾的Φ5.59cmPVC排水管,以形成间距 2～3m 交错布置

的梅花形泄水孔。挡土墙基础埋置深度，土质层不小于 1.5m，风化软质岩层不小于 1.0m，

微风化岩层不小于 0.5m。 

挡土墙施工前，做好截、排水及防渗设施；施工过程中对地质情况进行核实，与

设计不符时，及时处理；基坑开挖以分段跳槽进行；坑内积水随时排干；基础验收合

格后，及时进行下道工序施工。 

砌筑用的水泥、砂、石等材料，要求质地均匀，水泥不失效，砂石洁净，施工用

水不得含有对水泥有害的物质。 

5.7 路基排水及防护工程设计 

5.7.1 路基排水 

路基排水设计目的是将路基范围内的土基湿度降低到一定的范围内，保持路基常

年处于干燥状态，确保路基、路面具有足够的强度和稳定性。 

根据调查的沿线水文、气象资料，综合考虑本项目排水设计： 

（1）路基设计洪水频率采用 1/25，行车道、路肩路拱横坡均采用 2%，边沟纵坡

按大于 0.3%控制。 

（2）路面水和坡面水均汇于边沟或排水沟，由边沟或排水沟引至桥涵进出口，排

入较深大沟渠，或通过涵洞直接引至河沟中。 

（3）根据地形、植被、汇水面积大小等因素，本项目统一采用 0.4*0.4土边沟，

设置于挖方侧，通过路拱横坡将路面散水排至边沟中流向涵洞。 

5.8 路面设计 

5.8.1设计依据 

5.8.1.1设计依据 

⑴ 《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

⑵ 《公路自然区划标准》JTJ 003—86 

⑶ 《公路路面基层施工技术细则 》（JTG/T F20-2015）； 

5.8.2路面结构 

设计年限：3年。 

路面：路面采用 10cm级配碎石面层。 

5.8.3各结构层设计弯沉检验值： 

每侧处理长度 

构造物类型 
底部长度（m）  上部长度（m） 备  注 

涵  洞 ≥4 >（2+2H） 

含台前溜坡及锥坡，

且需超长 0.3m压实。Ｈ

为台后路堤高度 
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路基顶面弯沉检验值为 200(O.01mm),弯沉检验值为非不利季节弯沉检验值。 

5.8.4路面结构层各层材料和施工技术要求 

碎石或砾石：应质地坚硬、耐久、洁净、符合规定级配，基层用碎石最大粒径不

应超过 31.5mm,具体标准见下表： 

碎石技术要求 

 

粗集料标准级配范围

 

细集料：质地坚硬、耐久、洁净，符合规定级配。细集料的技术要求，应符合下表之

规定。 

细集料技术要求 

 

细集料标准级配范围 

 

注：I区，基本属于粗砂；II区，属于中砂和部分偏初的细砂；Ⅲ区，属于细砂

和部分偏细的中砂。 

清洗集料、拌和混凝土及养生所用的水，不应含有影响混凝土质量的油、酸、碱、

盐类、有机物等。饮用水-般均适用于混凝土；非饮用水，经化验符合下列要求时也可

使用。 

    ①、硫酸盐含量(按 S03
2-计)小于 2.7mg/cm3； 

    ②、含盐量不得超过 5mg/cm3； 

    ③、pH值大于 4； 

施工要求如下： 

级配碎石面层须用机械拌和摊铺和碾压。 

级配碎石面层施工配料必须准确，摊铺或拌和必须均匀，并应严格掌握厚度。 

③碾压宜用 12～15t 三轮压路机碾压，每层压实厚度不应超过 15cm，压实遍数不

小于 6～8遍，至表面无明显轮迹为止。 

④施工期间最低气温要求 5℃以上，压实后必须保湿养生。 

 

6．桥梁、涵洞 

6.1 概述 

本项目新建钢筋混凝土圆管涵 12 道。 

6.2 技术指标 

公路等级：参考四级公路（II 类） 

设计行车速度：10Km/h 

涵洞设计荷载：公路—Ⅱ级 
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地震动峰值加速度：0.1g。 

6.3 桥梁 

无 

6.4 涵洞 

6.4.1技术标准与技术规范 

1、 中华人民共和国交通部颁《公路工程技术标准》JTG B01-2014。 

2、 中华人民共和国交通部颁《公路桥涵设计通用规范》JTG D60－2015。 

3、 中华人民共和国交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG 

3362-2018。 

4、 中华人民共和国交通部颁《公路圬工桥涵设计规范》JTG D61－2005。 

5、 中华人民共和国交通部颁《公路桥涵地基及基础设计规范》JTG D63－2007。 

6.4.2技术指标 

1、 涵洞类别及主要尺寸如下表：                                 单位：m 

涵洞类别 净跨 L0 涵顶填土高度 管节长度 L 角度 备 注 

圆管涵 0.5 0.5～4.0 1.5、2.0 90° 环境条件: Ⅱ级 

2、 车辆荷载：公路－Ⅱ级。 

 

6.4.3主要材料 

结构形式 涵身 帽石 
涵台台身 

基座 
涵台基础 翼墙墙身及基础 铺底、隔水墙 

圆管涵 C30砼 C20砼 C20砼 C20砼 C20砼 M7.5砂浆砌 MU30卵石 

 

（1）混凝土、浆砌片石及砂浆的标号详见各设计图。原材料的质量要求如下： 

1)砂：不论是天然砂还是机制砂，其级配、有害杂质含量等分别满足下表要求 

砂的级配范围 

筛孔尺寸（mm） 10.0 5.0 2.5 1.25 0.63 0.315 0.16 

累计筛余（%） 0 10～0 25～0 50～10 70～41 92～70 100～90 

砂中杂质的最大含量 

项目 ≥C30 的混凝土 ＜C30 的混凝土 

含泥量（%） ≤3.0 ≤5.0 

其中泥块含量（%） ≤1.0 ≤2.0 

云母含量（%） ＜2.0 

轻物质含量（%） ＜1.0 

硫化物及硫酸盐折算为 SO3（%） ＜1.0 

有机质含量（用比色法试验） 
颜色不深于标准色，如深于标准色，以水泥砂浆进行抗压

强度对比试验，加以复核。 

另外，机制砂母岩抗压强度满足以下要求：火成岩不小于 100MPa；变质岩不小于

80MPa；水成岩不小于 60MPa。 

2)碎石：碎石采用机轧碎石，预制钢筋混凝土盖板、桥面铺装及伸缩装置、涵洞

盖板等混凝土，建议使用公称粒级为 5mm～25mm 的碎石；其它部位的混凝土可以使用

公称粒级为 20mm～40mm 的碎石，但必须通过试验确定混凝土无离析现象。碎石的级配、

有害杂质含量等分别满足下表要求： 

碎石的颗粒级配规格 

公称粒级

（mm） 

累计筛余（按质量百分率计） 

圆孔筛筛孔尺寸（mm） 

50.0 40.0 31.5 25.0 20.0 16.0 10.0 5.0 2.5 

5～25 － － 0 0～5 － 
30～

70 
- 

90～

100 

95～

100 

20～40 0 0～10 25～0 
50～

10 

80～

100 
- 

95～

100 
- - 

 

碎石中有害物质的含量 

项   目 品质指标 

硫化物及硫酸盐折算为 SO3（%） ≤1.0 

有机质含量（用比色法试验） 
颜色不深于标准色，如深于标准色，以水泥砂浆

进行抗压强度对比试验，加以复核。 

（2）普通钢筋采用 HPB300、HRB400级钢筋，钢筋的技术标准必须符合最新国家

标准《钢筋混凝土用钢 第一部分》（GB/T 1499.1-2017）和《钢筋混凝土用钢 第 2部

分》（GB/T 1499.2-2018）的规定。 

（3）混凝土所用水泥采用 P.O 32.5号普通硅酸盐水泥。水泥具有出厂质量证明

书试验报告单，其质量要求必须符合现行有关规范要求。 
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6.4.4设计要点及施工注意事项 

圆管涵： 

1、 涵顶填土对涵洞的竖向压力按土柱重力计算，车辆荷载以车轮着地面积的边缘

向下按 30°角度分布，当几个车轮的扩散线相重叠式以最外边扩散线为准，填土容重

γ=21KN/m3。 

2、 洞身在顺水方向应根据地形、地基土壤情况，每隔 4～6m 设置一道沉降缝，沉

降缝贯穿整个断面。洞口与洞身分离砌筑。沉降缝缝宽 1～2cm，缝内填沥青麻絮或其

它具有弹性且不透水材料填塞。 

3、 施工过程中，当洞顶覆土厚度在 0.5～1.0m 时，涵顶可通过施工车辆,但压路

机必须采用静压。当洞顶覆土厚度小于 0.5m时，涵顶及涵两侧填土在两倍孔径范围内

必须采用人工夯实。 

4、 预制圆管管节建议采用悬辊法旋转成型工艺，工厂集中预制或向水泥制管厂订

制。管节长度分为：2.0m 和 1.5m两种, 可根据需要组合成 0.5m 为基数以适应各种长

度。 

5、 涵洞施工前需对涵洞位置、涵底标高及长度结合现场实际情况进行逐个核对，

确认准确无误后方可开始涵洞施工；若发现问题请及时通知相关人员进行处理。 

6、 圆管涵试验按中华人民共和国国家标准 《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方

法》GB/T 16752-2017 及中华人民共和国国家标准《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方

法》GB/T 16752-2017三点试验法。 

7、 其余事项及要求均按《公路桥涵施工技术规范》（JTG/TF50-2011）办理。 

7.路线交叉 

该工程沿线多处与通组、通户公路交叉，设计时仅考虑交叉口路线相接高程，

未进行专门设计。 

 

8.环境保护 

为了提高生态环境，在设计公路时，环境保护应从下面几点考虑： 

（1)从不诱发新的地质病害、尽量绕避严重不良地质地段、提高公路抗灾能力等

方面加强总体设计； 

(2)地形破碎、地质复杂、工程实施对沿线自然生态环境影响较大的局部特殊困

难路段，可适当降低路段平、纵面技术指标； 

(3)环保绿化工程着重防止水土流失，保护生态环境，同时美化沿线景观，走工

程防护相结合之路。 

 

9.其他工程 

 本工程除道路外无其他工程。 

 

10.筑路材料 

本项目路基填筑材料中的砂砾石、卵石、中粗砂在附近金口河区的砂石料场购运。 

水泥、沥青、钢材均为外购材料，选择大厂生产的产品，要求质量、性能稳定。 

由于路段内沟渠纵横，地表水及地下水十分丰富，因此工程用水及饮用水就地可

以解决。 

施工用电与电业管理部门联系，搭接附近电力线网或进行自发电。 

11.施工组织 

11.1 施工工期安排     

根据本项目建设规模、技术标准以及具体的场地建设条件，拟定其概略的

计划安排如下：2023 年 5 月全线开工，2023 年 8 月全线完工通车，建设工期为

3 个月。 

11.2 施工机构、施工力量及施工组织 

 1) 施工机构 

建议成立乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程项目指挥部及专

职的监理部，以利对全段施工计划、财务、外购材料、施工机具设备、施工技术

及质量要求、竣工验收及工程决算进行统一管理，地方参与领导管理，有利于充

分发挥在征地拆迁、组织民工、购买材料的运输供应、三通一平、相关环节的配



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程                                                                                                                S-02              
 

第 11 页 共 12 页 

合与协调等方面所占地利人和之有利条件，使进场实施可能有序，指挥管理有效。

专职的监理机构对工程进行质量监理、计量与支付，是确保工程质量和按时优质

建成项目的关键。 

 2) 施工组织安排 

本项目应按照国家有关规定，进行公开招标。施工单位必须具备与所投标

项目相应的资质信用等级。根据合同和承接项目的技术水平选配强有力的项目经

理部班子，建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，认真按施

工组织设计和阶段施工计划安排施工，禁止转包和违规分包，严格执行监理指令。 

3) 施工组织实施的原则 

全段施工组织应结合区域气象条件，沿线溪（河）沟汛期与雨季基本一致

的特点，路基工程、排水工程、沿线桥涵工程，宜安排在旱季施工，以避开雨季。

各分项工程遵循从准备工作–––认可施工报告–––实施–––检测合格

–––转入下道工序的原则，并作好各工序间的衔接配合，使之有条不紊。  

11.3 主要工程施工方案 

    1)准备工作 

 施工准备工作安排 0.5 个月时间，其间包括协调土地，拆迁、平整场地及

部分临时工程（如便道、便桥、临时房屋、电力、电讯等）。在此期间，部分路

面路基土的备土工作也应安排进行，临时设施的某些工程，可根据工程进展需要

确定实施时间，准备工作期间应对可利用的乡村道路根据需要先进行整修、加宽，

修建临时桥涵和加铺砂石路面。便桥、便涵的修建应充分注意当地水网和农田水

利设施，不能影响泄洪、排涝和农田灌溉。施工队伍生活基地、施工场地安排除

了考虑生活、生产方面的要求外，还应考虑环境因素，作好环境保护，避免干扰

居民。 

    2)路基工程 

 路基土石方工程建议以机械为主辅以人工施工，挖方工程路段在核实其长

度和工程数量的条件下，尽量布置合理的作业面以推土机或挖掘机作业，配以装

载机和自卸翻斗车运至填方路段填筑路堤或弃于废土场，机械化程度较高的专业

队伍，也可采用铲运机进行连续挖运作业。填方工程则以装载机械或推土机伴以

人工找平，能采用平地机找平更好，碾压密实，作业中应根据具体情况，注意调

整各种机械的配套，避免发生窝工现象。 

    3)路面工程 

为确保路面工程的平整度和质量，建议路面各结构层全部由专业队伍承担，

底基层、基层均应以机械拌合，摊铺机分层摊铺。 

    4)涵洞 

全段涵洞工程根据其结构型式及部位，分别采用机械、机械与人工相结合

或人工施工的方案。涵洞的管材，建议集中进行工厂化预制，运至工点安装。 

5)排水工程 

全段排水工程，全部采用机械开挖。 

 

    12 施工保通方案 

本项目为新建，无保通要求。 

 

13.施工组织设计 

1、施工时必须做好施工组织设计，以保证施工期间的交通运输和施工作业不受到

干扰。 

2、施工期间的交通运输管制：为保证施工期间不影响交通，应分幅施工；同时在

施工前应做好交通管制宣传工作，以便沿线群众提前安排生产、生活。 

3、为满足施工作业的机具的通行要求，应全线统一协调安排、组织。 

4、施工期间注意排水，否则会影响交通和工程质量，延误工期。 

5、弃土场由业主现场指定，不能随意倾倒。弃土场周围的排水系统应与路基排水

相协调，应注意弃土场应与周围环境相协调。 

                                                                                         

14.新技术应用情况 

采用先进的勘测设计方法及技术，提高测设质量，全路采用 GPS 进行路线放样测

量；运用纬地软件进行路线设计，使路线技术标准掌握适度、线形顺适合理；全路各
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图表均采用软件由计算机成图制表，精心设计，提高勘测设计质量。 

 

15.其它有关说明 

未尽事宜除参见有关设计图外，应严格按照 JTG/T 3610-2019《公路路基施工技术

规范》、JTG/T F20-2015《公路路面基层施工技术细则》、JTG F80／1—2017《公路工

程质量检验评定标准》等执行。 
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

K0+345.0949.8 19.3 1.1 0.3

K0+281.302 K0+293.186JD4 3233492.340 606108.375 K0+293.470 30°15′40.2″(Y) 45

K0+325.782 K0+335.438

1.6 0.6

JD5 3233449.656 606108.907 K0+335.589 24°35′20.4″(Y) 45

K0+214.154 K0+224.960

56.3 79.5 149°01′30.2″

11.0 21.6 1.2 0.3

K0+305.069

20.7 42.7 179°17′10.4″

12.2 23.8

173°47′25.5″

9.3 18.3 0.8 0.2

JD3 3233560.492 606067.466 K0+214.326 24°45′55.3″(Z) 50

K0+171.563 K0+180.717JD2 3233594.007 606063.819 K0+180.820 20°58′40.2″(Y) 50

K0+203.348

JD1 3233680.782 606019.247 K0+096.616 101°09′28.3″(Z) 20

BP 3233707.461 606112.107 K0+000

K0+072.286 K0+089.94224.3 35.3 11.5 13.4

72.3 96.6 253°58′13.6″

K0+107.597

64.0 97.6 152°48′45.3″

K0+189.870

13.5 33.7

K0+617.07712.7 25.0 1.3 0.3

K0+578.931JD10 3233236.839 606110.412 K0+579.316 33°25′32.3″(Z) 45

K0+592.057 K0+604.567

0.8

JD11 3233210.663 606109.687 K0+604.732 22°34′54.5″(Y) 63.4829

K0+565.805

K0+560.530

5.3 36.0 215°00′47.3″

17.3 32.1 4.0 2.4

K0+592.057

0.0 26.2 181°35′15″

13.5 26.3 2.0

K0+489.051JD8 3233320.582 606114.024 K0+489.226 25°49′01.9″(Y) 45

K0+528.470 K0+544.500

0.4

JD9 3233266.356 606131.090 K0+545.724 52°28′58.6″(Y) 35

K0+478.913

K0+433.676

45.2 67.4 136°42′46.8″

11.8 20.0 4.1 3.6

K0+499.189

29.3 56.8 162°31′48.7″

10.3 20.3 1.2

K0+393.560JD6 3233396.350 606085.312 K0+393.582 9°18′38″(Y) 120

K0+413.655 K0+423.665

0.0

JD7 3233369.623 606067.832 K0+425.474 76°28′21.9″(Z) 15

K0+383.810

K0+345.094

38.7 58.3 203°52′30.7″

9.8 19.3 1.1 0.3

K0+403.310

10.3 31.9 213°11′08.7″

9.8 19.5 0.4

K0+325.782 K0+335.438JD5 3233449.656 606108.907 K0+335.589 24°35′20.4″(Y) 45

编制： 审核：

K0+847.455

复核：

10.2 20.0 1.1 0.3

K0+794.868JD14 3233032.987 606042.665 K0+795.009 17°23′13.2″(Y) 120

K0+827.447 K0+837.451

0.3

JD15 3233002.396 606012.600 K0+837.619 25°28′28.5″(Z) 45.00

K0+776.660

K0+758.467

18.2 49.4 207°07′01.2″

12.8 25.6 0.7 0.1

K0+813.075

14.4 42.9 224°30′14.4″

18.3 36.4 1.4

K0+657.977JD12 3233161.763 606087.741 K0+658.002 9°16′16″(Z) 140

K0+732.876 K0+745.671

0.1

JD13 3233076.945 606065.176 K0+745.720 12°13′07.8″(Y) 120

K0+646.650

K0+617.077

29.6 53.6 204°10′09.4″

12.7 25.0 1.3 0.3

K0+669.304

63.6 87.8 194°53′53.4″

11.4 22.7 0.5

K0+592.057 K0+604.567JD11 3233210.663 606109.687 K0+604.732 22°34′54.5″(Y) 63.4829



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

备    注
N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点 计算方位角

直线、曲线及转角表
S-05

第 2 页   共 6 页

交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

K1+008.7667.2 12.8 2.1 1.6

K0+976.902 K0+986.452JD19 3232852.679 605993.878 K0+989.684 97°19′23.4″(Z) 11.2439

K0+996.001 K1+002.383

5.8 6.5

JD20 3232851.669 606013.803 K1+003.170 65°02′36.4″(Z) 11.2439

K0+962.330 K0+976.902

0.0 27.5 190°13′27.8″

14.7 29.1 1.1 0.2

K0+996.001

0.0 20.0 92°54′04.4″

12.8 19.1

172°43′03.8″

9.6 19.1 0.6 0.1

JD18 3232879.711 605998.753 K0+962.445 17°30′24″(Y) 95.3818

K0+918.679 K0+928.232JD17 3232913.693 605994.411 K0+928.278 13°41′02″(Z) 80

K0+947.758

JD16 3232967.002 606000.392 K0+874.724 12°37′40.1″(Z) 100

JD15 3233002.396 606012.600 K0+837.619 接上页

K0+863.659 K0+874.67911.1 22.0 0.6 0.1

16.2 37.4 199°01′46″

K0+885.699

33.0 53.6 186°24′05.8″

K0+937.785

10.0 34.3

K1+272.26812.6 24.6 1.6 0.5

K1+206.523JD25 3233001.204 606123.221 K1+208.327 85°01′32″(Y) 10.3245

K1+247.662 K1+259.965

3.6

JD26 3232953.995 606094.036 K1+260.220 28°11′46.1″(Z) 50

K1+198.862

K1+198.862

0.0 18.0 126°41′56.6″

8.5 14.3 3.1 2.8

K1+214.183

33.5 55.5 211°43′28.6″

9.5 15.3 3.7

K1+138.736JD23 3232975.228 606068.595 K1+138.791 12°19′47.1″(Y) 130

K1+184.605 K1+191.734

0.1

JD24 3233011.957 606108.794 K1+193.134 79°06′59.3″(Y) 10.3245

K1+124.749

K1+103.593

21.2 49.3 35°15′10.2″

14.1 27.8 1.6 0.5

K1+152.724

31.9 54.5 47°34′57.4″

14.0 28.0 0.8

K1+042.321JD21 3232887.757 606032.876 K1+042.415 19°08′00.8″(Z) 60

K1+075.812 K1+089.702

0.2

JD22 3232934.934 606040.116 K1+089.956 26°31′43″(Y) 60

K1+032.303

K1+008.766

23.5 40.8 27°51′28″

7.2 12.8 2.1 1.6

K1+052.339

23.5 47.7 8°43′27.2″

10.1 20.0 0.8

K0+996.001 K1+002.383JD20 3232851.669 606013.803 K1+003.170 65°02′36.4″(Z) 11.2439

编制： 审核：

K1+399.922

复核：

9.6 15.4 3.8 3.8

K1+378.552JD29 3232839.183 606101.137 K1+379.321 66°26′22.7″(Z) 10.2479

K1+384.493 K1+392.207

1.5

JD30 3232828.359 606113.339 K1+394.093 86°15′34.3″(Z) 10.25

K1+372.610

K1+358.687

13.9 33.4 198°00′51.9″

12.7 24.1 2.6 1.4

K1+384.493

0.0 16.3 131°34′29.1″

6.7 11.9 2.0

K1+304.561JD27 3232908.944 606091.259 K1+304.847 31°29′44.5″(Z) 40

K1+334.611 K1+346.649

0.6

JD28 3232870.910 606111.454 K1+347.340 45°58′53.9″(Y) 30

K1+293.567

K1+272.268

21.3 45.1 183°31′42.5″

12.6 24.6 1.6 0.5

K1+315.556

19.1 43.1 152°01′58″

11.3 22.0 1.6

K1+247.662 K1+259.965JD26 3232953.995 606094.036 K1+260.220 28°11′46.1″(Z) 50



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

备    注
N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点 计算方位角

直线、曲线及转角表
S-05

第 3 页   共 6 页

交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

K1+669.8358.7 14.9 2.9 2.5

K1+589.616 K1+600.385JD34 3232975.624 606242.106 K1+602.782 83°09′04.7″(Y) 14.8419

K1+654.982 K1+662.409

5.0 4.8

JD35 3232910.924 606230.888 K1+663.655 74°10′20.6″(Z) 11.4731

K1+581.314 K1+589.616

0.0 22.5 106°41′06.3″

9.3 16.6 2.7 2.0

K1+611.155

43.8 65.7 189°50′11″

13.2 21.5

42°35′24″

13.2 25.8 1.7 0.6

JD33 3232982.072 606220.594 K1+582.304 64°05′42.4″(Y) 14.8419

K1+486.834 K1+499.743JD32 3232921.073 606164.522 K1+500.038 29°35′08.6″(Y) 50

K1+573.013

JD31 3232866.521 606151.923 K1+444.591 32°18′39.5″(Z) 35

JD30 3232828.359 606113.339 K1+394.093 接上页

K1+434.452 K1+444.32110.1 19.7 1.4 0.5

34.5 54.3 45°18′54.9″

K1+454.189

32.6 56.0 13°00′15.3″

K1+512.652

60.4 82.9

K1+958.1337.8 15.4 0.8 0.2

K1+900.669JD40 3233057.515 606381.591 K1+902.283 75°24′41.3″(Y) 14.0373

K1+942.720 K1+950.427

3.2

JD41 3233008.413 606366.167 K1+950.523 22°04′39.2″(Z) 40

K1+891.432

K1+891.432

0.0 19.3 122°01′37.3″

8.4 15.2 2.3 1.7

K1+909.907

32.8 51.5 197°26′18.6″

10.9 18.5 3.7

K1+847.287JD38 3233048.862 606332.437 K1+847.747 38°24′17.4″(Y) 35

K1+876.257 K1+883.844

0.9

JD39 3233067.737 606365.249 K1+884.681 61°56′10.8″(Y) 14.0373

K1+835.557

K1+756.574

79.0 103.2 21°41′09.1″

12.0 23.7 1.2 0.3

K1+859.017

17.2 37.9 60°05′26.5″

12.2 23.5 2.1

K1+676.982JD36 3232903.599 606246.133 K1+678.076 71°22′48.1″(Z) 11.4731

K1+732.909 K1+744.742

2.2

JD37 3232953.002 606294.317 K1+744.898 22°35′53.2″(Z) 60

K1+669.835

K1+669.835

0.0 16.9 115°39′50.4″

8.7 14.9 2.9 2.5

K1+684.128

48.8 69.0 44°17′02.3″

8.2 14.3 2.7

K1+654.982 K1+662.409JD35 3232910.924 606230.888 K1+663.655 74°10′20.6″(Z) 11.4731

编制： 审核：

K2+205.461

复核：

20.4 40.4 1.7 0.4

K2+090.149JD44 3232879.742 606320.582 K2+090.231 15°59′29.2″(Y) 90

K2+165.067 K2+185.264

0.2

JD45 3232800.239 606267.871 K2+185.457 19°17′12.9″(Y) 120.00

K2+077.589

K2+062.738

14.9 38.2 197°33′12″

10.7 21.2 0.6 0.1

K2+102.708

62.4 95.4 213°32′41.3″

12.6 25.1 0.9

K1+981.565JD42 3232976.914 606368.723 K1+981.932 35°42′46.2″(Y) 35

K2+041.500 K2+052.119

0.7

JD43 3232916.127 606332.092 K2+052.169 13°31′13.5″(Z) 90

K1+970.657

K1+958.133

12.5 31.6 175°21′39.4″

7.8 15.4 0.8 0.2

K1+992.473

49.0 71.0 211°04′25.6″

11.3 21.8 1.8

K1+942.720 K1+950.427JD41 3233008.413 606366.167 K1+950.523 22°04′39.2″(Z) 40



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

备    注
N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点 计算方位角

直线、曲线及转角表
S-05
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

K2+497.84913.9 27.8 0.6 0.1

K2+413.400 K2+431.485JD49 3232605.731 606122.967 K2+431.685 20°43′27.1″(Z) 100

K2+470.048 K2+483.949

1.7 0.4

JD50 3232555.062 606108.472 K2+483.986 10°16′35.6″(Z) 155

K2+383.632 K2+400.755

12.6 48.1 216°41′19.1″

17.2 34.2 1.0 0.2

K2+449.570

20.5 52.7 195°57′52″

18.3 36.2

203°36′26″

14.2 28.4 0.7 0.1

JD48 3232644.324 606151.722 K2+383.707 13°04′53.1″(Y) 150

K2+295.935 K2+310.140JD47 3232711.773 606181.200 K2+310.183 10°51′07.1″(Z) 150

K2+366.508

JD46 3232759.206 606213.750 K2+252.988 18°22′20.9″(Z) 120

JD45 3232800.239 606267.871 K2+185.457 接上页

K2+233.582 K2+252.82119.4 38.5 1.6 0.3

28.1 67.9 232°49′54.1″

K2+272.061

23.9 57.5 214°27′33.2″

K2+324.345

42.2 73.6

K2+770.50619.6 39.0 1.3 0.2

K2+686.712JD55 3232453.286 606112.534 K2+686.734 7°57′46.7″(Z) 200

K2+731.507 K2+751.007

0.0

JD56 3232506.542 606148.794 K2+751.117 14°53′47.5″(Z) 150

K2+672.814

K2+646.826

26.0 50.7 42°12′45.2″

10.8 17.1 4.3 4.4

K2+700.610

30.9 64.4 34°14′58.5″

13.9 27.8 0.5

K2+619.955JD53 3232431.170 606060.080 K2+623.476 99°37′33.8″(Z) 11.1948

K2+629.688 K2+638.257

7.0

JD54 3232415.761 606078.493 K2+640.445 87°42′40.2″(Z) 11.1948

K2+610.223

K2+597.408

12.8 37.1 229°32′59.2″

11.1 21.8 1.2 0.4

K2+629.688

0.0 24.0 129°55′25.3″

13.3 19.5 6.2

K2+555.503JD51 3232483.718 606101.366 K2+555.609 18°55′00.4″(Y) 70

K2+575.639 K2+586.523

0.2

JD52 3232455.258 606088.334 K2+586.698 24°56′42.4″(Y) 50

K2+543.947

K2+497.849

46.1 71.7 185°41′16.4″

13.9 27.8 0.6 0.1

K2+567.058

8.6 31.3 204°36′16.8″

11.7 23.1 1.0

K2+470.048 K2+483.949JD50 3232555.062 606108.472 K2+483.986 10°16′35.6″(Z) 155

编制： 审核：

K2+923.802

复核：

9.7 16.1 3.6 3.4

K2+849.097JD59 3232588.286 606199.637 K2+849.123 7°15′04.8″(Y) 304.791

K2+907.750 K2+915.776

0.1

JD60 3232642.233 606241.654 K2+917.451 81°03′48.6″(Y) 11.35

K2+829.810

K2+829.810

0.0 33.4 30°39′42.1″

14.1 27.7 1.6 0.5

K2+868.385

39.4 68.4 37°54′46.9″

19.3 38.6 0.6

K2+792.525JD57 3232546.141 606162.703 K2+792.866 36°39′08.6″(Y) 30

K2+802.121 K2+815.966

0.7

JD58 3232559.566 606182.611 K2+816.196 25°20′37.5″(Z) 62.599

K2+782.930

K2+770.506

12.4 42.0 19°21′11″

19.6 39.0 1.3 0.2

K2+802.121

0.0 24.0 56°00′19.6″

9.9 19.2 1.6

K2+731.507 K2+751.007JD56 3232506.542 606148.794 K2+751.117 14°53′47.5″(Z) 150



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

备    注
N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点 计算方位角

直线、曲线及转角表
S-05
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交

点

号

交  点  坐  标

交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

K3+190.41414.9 29.7 0.6 0.1

K3+090.986 K3+108.032JD64 3232467.477 606199.293 K3+108.199 19°31′58″(Y) 100

K3+160.704 K3+175.559

1.5 0.3

JD65 3232417.311 606153.801 K3+175.586 8°30′39.8″(Z) 200

K3+026.441 K3+046.271

44.7 82.1 202°40′11.1″

20.2 39.7 2.3 0.7

K3+125.077

35.6 67.7 222°12′09.1″

17.2 34.1

176°18′04.3″

15.6 30.3 2.4 1.0

JD63 3232543.248 606230.942 K3+026.799 26°22′06.8″(Y) 86.173

K2+976.295 K2+991.454JD62 3232579.001 606228.630 K2+991.936 34°44′26.8″(Z) 50

K3+006.612

JD61 3232631.836 606260.430 K2+935.563 92°03′55.6″(Y) 11.3453

JD60 3232642.233 606241.654 K2+917.451 接上页

K2+923.802 K2+932.91711.8 18.2 5.0 5.3

0.0 21.5 118°58′35.5″

K2+942.032

34.3 61.7 211°02′31.1″

K3+006.612

0.0 35.8

K3+619.63617.3 34.3 1.5 0.3

K3+542.132JD70 3232336.933 606174.606 K3+545.542 84°26′13.4″(Y) 20

K3+585.346 K3+602.491

6.8

JD71 3232359.447 606234.450 K3+602.661 19°38′46.7″(Z) 100

K3+527.395

K3+474.551

52.8 103.8 344°56′44.3″

32.8 40.9 18.4 24.6

K3+556.869

28.5 63.9 69°22′57.7″

18.1 29.5 7.0

K3+356.619JD68 3232260.642 606090.571 K3+360.362 70°58′05.9″(Z) 40

K3+433.636 K3+454.094

7.5

JD69 3232236.730 606201.557 K3+466.410 117°12′46.6″(Z) 20

K3+331.846

K3+294.798

37.0 82.0 173°07′36.8″

16.5 29.1 4.9 3.8

K3+381.392

52.2 113.5 102°09′30.9″

28.5 49.5 9.1

K3+239.459JD66 3232363.733 606118.080 K3+239.925 26°12′05.2″(Y) 114.618

K3+265.666 K3+280.232

0.9

JD67 3232342.089 606080.754 K3+282.140 66°45′57.7″(Z) 25

K3+213.251

K3+190.414

22.8 64.4 213°41′29.3″

14.9 29.7 0.6 0.1

K3+265.666

0.0 43.1 239°53′34.5″

26.7 52.4 3.1

K3+160.704 K3+175.559JD65 3232417.311 606153.801 K3+175.586 8°30′39.8″(Z) 200

编制： 审核：

K3+838.302

复核：

18.1 36.0 1.1 0.2

K3+751.887JD74 3232485.802 606301.100 K3+754.090 58°58′03.1″(Y) 43.3654

K3+802.255 K3+820.279

4.4

JD75 3232518.862 606363.574 K3+820.366 13°46′08.7″(Y) 150.00

K3+729.572

K3+729.572

0.0 46.3 3°08′42.6″

21.8 43.4 1.3 0.2

K3+774.202

28.1 70.7 62°06′45.7″

24.5 44.6 6.5

K3+671.888JD72 3232404.666 606287.839 K3+672.287 32°38′39.3″(Z) 50

K3+686.132 K3+707.852

0.8

JD73 3232439.525 606298.558 K3+707.960 13°56′49″(Z) 178.456

K3+657.645

K3+619.636

38.0 70.0 49°44′11″

17.3 34.3 1.5 0.3

K3+686.132

0.0 36.5 17°05′31.6″

14.6 28.5 2.1

K3+585.346 K3+602.491JD71 3232359.447 606234.450 K3+602.661 19°38′46.7″(Z) 100



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

缓和曲 缓和曲 切 线 曲 线 第一缓和曲线 第一缓和曲线终 第二缓和曲线起 第二缓和曲线 直线段 交点间

线长度 线参数 长 度 长 度 起                点 点或圆曲线起点 点或圆曲线终点 终                点 长 (m) 距(m)

备    注
N (X) E (Y) 半    径 外  距 校正值 曲线中点 计算方位角

直线、曲线及转角表
S-05
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点

号
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交点桩号 转 角 值

曲     线     要     素     值    (m) 曲     线     主     点     桩     号 直线长度及方向

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

159°25′32″

22.8 34.0 10.3 11.6

EP 3232477.921 606495.484 K4+004.811

K3+907.136 K3+924.154JD77 3232558.855 606465.104 K3+929.945 97°30′31.2″(Y) 20

JD76 3232531.508 606413.852 K3+872.035 13°57′53.5″(Z) 150

JD75 3232518.862 606363.574 K3+820.366 接上页

K3+853.664 K3+871.94418.4 36.6 1.1 0.2

15.4 51.8 75°52′54.4″

K3+890.224

16.9 58.1 61°55′00.9″

K3+941.172

63.6 86.4

编制： 审核：复核：



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

0 K0+000 1176.217

纵  坡  、  竖  曲  线  表
S-06

第 1 页   共 2 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

3.21 40 28

86

0.271855862 K0+723 K0+747

1.28 110

10.3418621 145 121

7 K0+735 1259.914 264.8462294 12

171

6 K0+590 1244.919 633.556656 12 0.113644138 K0+578 K0+602

0.2532 K0+383 K0+407

14 195

5.69 50 26

5 K0+395 1217.365 284.3601896 12

80 56

4 K0+345 1214.520 271.4932127 12 0.2652 K0+333

0.1851 K0+253

12 0.1317 K0+178 K0+202

8.36

K0+277

14

K0+357

K0+052

12.75 150 126

2 K0+190 1196.626 546.6970387

1 K0+040 1177.501 251.572327 12

75 51

3 K0+265 1202.896 388.9789303 12

3.21 40 28

0.2862 K0+028

14 95 71

86

14 K2+860 1528.654 311.2840467 12 0.2313 K2+848 K2+872

0.2247 K2+738 K2+762

7.08 110

14 715 691

13 K2+750 1520.866 320.4272363 12

81

12 K2+035 1416.691 341.3940256 12 0.2109 K2+023 K2+047

0.1983 K1+918 K1+942

7.54 105

14 810 786

11 K1+930 1408.774 363.086233 12

46

10 K1+120 1294.159 187.7934272 12 0.3834 K1+108 K1+132

0.4254 K1+038 K1+062

1.37 70

14 205 181

9 K1+050 1293.200 169.2524683 12

86

8 K0+845 1261.322 168.1850035 12 0.4281 K0+833 K0+857

1.28 110

编制： 复核： 审核：

42.81100126

20 K4+004.811 1643.431

0.225015493 K3+938 K3+962

8.33993177 54.811

14 245 221.0000013

19 K3+950 1638.860 319.9779 11.99999874

116

18 K3+705 1600.051 163.1334948 12 0.441356327 K3+693 K3+717

0.393342857 K3+553 K3+577

1.12857143 140

14 245 221

17 K3+565 1598.471 183.0464153 12

341

16 K3+320 1563.583 281.6901409 12 0.2556 K3+308 K3+332

0.2721 K2+943 K2+967

5.72 365

14 95 71

15 K2+955 1542.705 264.6085998 12



乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

变坡点间距 直坡段长

标  高（m） 凸曲线半径R（m） 凹曲线半径R（m） 切线长T（m） 外距E（m） 起点桩号 终点桩号 + - （m） （m）

20 K4+004.811 1643.431

纵  坡  、  竖  曲  线  表
S-06

第 2 页   共 2 页

序  号 桩        号

竖            曲            线 纵    坡（％）

备    注

编制： 复核： 审核：
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3233707.461 606112.107 K0+500 3233309.9713 606117.3638 K1+000 3232852.5366 606010.5882 K1+500 3232920.5003 606166.1583

坐     标

逐    桩    坐    标    表
S-07
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号

K0+020 3233701.938 606092.884 K0+520 3233290.8938 606123.3678 K1+020 3232867.9400 606022.4022 K1+520 3232936.2031 606178.4299

K0+040 3233696.416 606073.662 K0+540 3233271.4491 606127.5145 K1+040 3232885.8339 606031.3020 K1+540 3232950.9274 606191.9648

K0+060 3233690.893 606054.440 K0+560 3233252.6619 606121.4918 K1+060 3232905.3250 606035.5721 K1+560 3232965.6517 606205.4998

K0+080 3233684.011 606035.805 K0+580 3233235.197 606111.973 K1+080 3232925.068 606038.750 K1+580 3232979.095 606220.051

K0+100 3233666.388 606028.243 K0+600 3233215.427 606109.322 K1+100 3232943.490 606046.295 K1+600 3232973.320 606237.648

K0+120 3233648.107 606036.031 K0+620 3233196.433 606103.301 K1+120 3232959.883 606057.750 K1+620 3232953.937 606238.346

K0+140 3233630.317 606045.169 K0+640 3233178.186 606095.112 K1+140 3232975.671 606070.003 K1+640 3232934.231 606234.929

K0+160 3233612.527 606054.307 K0+660 3233159.697 606087.512 K1+160 3232989.607 606084.333 K1+660 3232914.497 606232.603

K0+180 3233594.447 606062.795 K0+680 3233140.456 606082.073 K1+180 3233003.097 606099.098 K1+680 3232907.119 606248.540K0+180 3233594.447 606062.795 K0+680 3233140.456 606082.073 K1+180 3233003.097 606099.098 K1+680 3232907.119 606248.540

K0+200 3233574.733 606065.916 K0+700 3233121.128 606076.931 K1+200 3233006.131 606116.505 K1+700 3232920.861 606262.969

K0+220 3233555.452 606070.778 K0+720 3233101.800 606071.789 K1+220 3232988.205 606115.185 K1+720 3232935.179 606276.933

K0+240 3233538.185 606080.856 K0+740 3233082.531 606066.444 K1+240 3232971.194 606104.669 K1+740 3232949.777 606290.586

K0+260 3233521.037 606091.149 K0+760 3233064.148 606058.623 K1+260 3232953.492 606095.506 K1+760 3232967.325 606300.013

K0+280 3233503.889 606101.443 K0+780 3233046.368 606049.465 K1+280 3232933.744 606092.788 K1+780 3232985.910 606307.403

K0+300 3233485.228 606108.178 K0+800 3233029.707 606038.443 K1+300 3232913.778 606092.074 K1+800 3233004.494 606314.794

K0+320 3233465.244 606108.713 K0+820 3233014.963 606024.950 K1+320 3232895.057 606098.633 K1+820 3233023.079 606322.184

K0+340 3233445.453 606106.731 K0+840 3232999.595 606012.285 K1+340 3232877.192 606107.572 K1+840 3233041.548 606329.832

K0+360 3233427.058 606098.904 K0+860 3232980.921 606005.193 K1+360 3232857.557 606107.112 K1+860 3233055.430 606343.855

K0+380 3233408.769 606090.809 K0+880 3232961.648 605999.955 K1+380 3232838.342 606103.546 K1+880 3233064.951 606361.401

K0+400 3233390.967 606081.737 K0+900 3232941.794 605997.564 K1+400 3232835.165 606120.220 K1+900 3233056.854 606377.868

K0+420 3233373.637 606072.038 K0+920 3232921.918 605995.345 K1+420 3232849.229 606134.440 K1+920 3233037.533 606375.314

K0+440 3233356.415 606080.272 K0+940 3232901.974 605995.908 K1+440 3232863.589 606148.334 K1+940 3233018.452 606369.321

K0+460 3233341.857 606093.985 K0+960 3232882.070 605997.661 K1+460 3232882.062 606155.512 K1+960 3232998.774 606366.949

K0+480 3233327.289 606107.689 K0+980 3232862.172 605996.021 K1+480 3232901.549 606160.013 K1+980 3232978.850 606367.322

编制： 复核： 审核：
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K2+000 3232960.809 606359.018 K2+500 3232539.053 606106.878 K3+000 3232570.000 606229.650 K3+500 3232292.954 606186.435

坐     标

逐    桩    坐    标    表
S-07
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号

K2+020 3232943.679 606348.695 K2+520 3232519.151 606104.896 K3+020 3232550.020 606229.464 K3+520 3232312.267 606181.240

K2+040 3232926.549 606338.372 K2+540 3232499.250 606102.913 K3+040 3232530.490 606225.366 K3+540 3232331.789 606179.969

K2+060 3232908.553 606329.739 K2+560 3232479.670 606099.122 K3+060 3232511.952 606217.870 K3+560 3232344.425 606194.521

K2+080 3232889.507 606323.637 K2+580 3232461.432 606090.952 K3+080 3232493.498 606210.161 K3+580 3232351.468 606213.240

K2+100 3232871.485 606315.059 K2+600 3232446.401 606077.945 K3+100 3232475.210 606202.083 K3+600 3232359.495 606231.533

K2+120 3232854.794 606304.042 K2+620 3232431.154 606066.235 K3+120 3232458.573 606191.044 K3+620 3232370.873 606247.940

K2+140 3232838.125 606292.990 K2+640 3232420.335 606079.919 K3+140 3232443.672 606177.706 K3+640 3232383.799 606263.202

K2+160 3232821.456 606281.938 K2+660 3232433.485 606094.572 K3+160 3232428.857 606164.271 K3+660 3232396.767 606278.427

K2+180 3232805.332 606270.134 K2+680 3232448.384 606107.913 K3+180 3232413.439 606151.545 K3+680 3232412.925 606289.985K2+180 3232805.332 606270.134 K2+680 3232448.384 606107.913 K3+180 3232413.439 606151.545 K3+680 3232412.925 606289.985

K2+200 3232791.317 606255.898 K2+700 3232464.289 606120.025 K3+200 3232396.952 606140.228 K3+700 3232432.062 606295.699

K2+220 3232779.136 606240.037 K2+720 3232480.821 606131.281 K3+220 3232380.425 606128.970 K3+720 3232451.781 606298.974

K2+240 3232766.918 606224.206 K2+740 3232497.484 606142.336 K3+240 3232365.596 606115.588 K3+740 3232471.564 606301.568

K2+260 3232752.791 606210.082 K2+760 3232515.262 606151.467 K3+260 3232353.315 606099.835 K3+760 3232488.708 606311.520

K2+280 3232736.659 606198.278 K2+780 3232534.001 606158.439 K3+280 3232340.092 606085.279 K3+780 3232499.982 606327.896

K2+300 3232720.138 606187.007 K2+800 3232550.450 606169.226 K3+300 3232320.570 606083.348 K3+800 3232509.336 606345.573

K2+320 3232702.673 606177.292 K2+820 3232563.660 606184.146 K3+320 3232300.713 606085.741 K3+820 3232517.745 606363.705

K2+340 3232684.373 606169.225 K2+840 3232580.350 606195.130 K3+340 3232281.012 606088.950 K3+840 3232523.694 606382.784

K2+360 3232666.047 606161.216 K2+860 3232596.838 606206.444 K3+360 3232264.390 606099.694 K3+860 3232528.702 606402.146

K2+380 3232647.980 606152.658 K2+880 3232612.687 606218.642 K3+380 3232254.953 606117.091 K3+880 3232535.654 606420.883

K2+400 3232631.140 606141.896 K2+900 3232628.466 606230.931 K3+400 3232250.717 606136.637 K3+900 3232544.758 606438.685

K2+420 3232614.974 606130.126 K2+920 3232638.789 606246.571 K3+420 3232246.504 606156.189 K3+920 3232550.238 606457.445

K2+440 3232597.212 606121.006 K2+940 3232623.583 606255.251 K3+440 3232243.296 606175.847 K3+940 3232538.586 606472.676

K2+460 3232578.123 606115.070 K2+960 3232606.363 606245.099 K3+460 3232254.219 606191.610 K3+960 3232519.874 606479.736

K2+480 3232558.813 606109.878 K2+980 3232589.160 606234.905 K3+480 3232273.640 606191.630 K3+980 3232501.150 606486.765

编制： 复核： 审核：
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N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K4+000 3232482.425 606493.793

坐     标

逐    桩    坐    标    表
S-07
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号

K4+004.811 3232477.921 606495.484

编制： 复核： 审核：
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公路界
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长 度

总数量 土  方 石  方 土  方 石  方 土 方 石  方 土  方
平均运
距

石  方
平均运
距

土
方

石
方

(m) 松土 普通土 硬土 软石 次坚石 坚石 （m
3
） （m

3
） （m

3
） (m

3
) （m

3
） （m

3
） （m

3
） 土 方 石 方 （m

3
） (Km) （m

3
） (Km) （m

3
） （m

3
） 土方 石方

K0+000～K1+000 1000 15093 3019 6037 3773 2264 3986 3986 3986 8843 2264

土       方 石        方

路  基  每  公  里  土  石  方  数  量  表

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程 第 1 页 共 1 页

本桩利用 远    运    利    用(挖余) 借          方(填缺) 废              方挖           方 (m
3
) 填          方(m

3
)

S-11

起 讫 桩 号 备
注总体积

平 均 运 距

(Km)
平均运距(Km)

K1+000～K2+000 1000 23633 4727 9453 5908 3545 2952 2952 2952 17136 3545

K2+000～K3+000 1000 39491 7898 15797 9873 5924 984 984 984 32584 5924

K3+000～K4+000 1000 17306 3461 6922 4326 2596 3489 3489 3489 11221 2596

K4+000～K4+004.811 5 74 15 30 19 11 63 11

合      计 4005 95597 19119 38239 23899 14340 11412 11412 11412 69846 14340

编制：   复核： 审核：



m m m m3 Kg m m m m m kg m m3 m3 m3 m3 Kg Kg m m

主要处治措施序号

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

墙式护栏 Gr-C-2C波形护栏

起讫桩号
土方开
挖

新建长
度（一
般路
段）

∅80PVC
管

涵洞出口铺砌Gr-C-2E波形护栏

边沟硬
化C20
砼

C20砼

新建长
度（挡
墙路
段）

波形护栏基础

左

桩基
础

∅140
钢管

预埋φ245
×7PVC套
管

HRB400
钢筋

挖土方

路基、路面排水工程数量表
S-12
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长 度

C30砼

φ
0.75m
圆管
涵

HRB400
钢筋

边沟、排水沟

HPB300
钢筋

新建长度
护栏拆
除

长度右 备  注

涵洞

交叉管
涵

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 K0+000～ K4+004.811 土水沟 1105.3

2

4606

1105.3

编制： 复核： 审核：

合计:
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S-15 

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程          第 1 页  共 1 页            

(m
2
) (m

2
)

1 K0+000 ～ K4+004.811 级配碎石路面 4004.8 13 28.5 5.0 20.0 20414.6

序号
路面结构
类型

铺筑长度

（m）
路面宽度（m）

平交口面积

路面工程数量表

备      注起讫桩号
10cm厚级配碎石垫层错车道个数

（个）
单个错车道面积
（㎡）

1 K0+000 ～ K4+004.811 级配碎石路面 4004.8 13 28.5 5.0 20.0 20414.6

路面加铺前，基层弯层大于200.0

（0.01）采用合格的土方填筑。

20414.6

            编制： 复核： 审核：               

合       计：
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      乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

错车道数量表

S-17       第 1 页   共 1 页  .

序
号

中心桩号 位置
布置总长

L
（m）

加宽段长
L1
（m）

渐变段长
L2
（m）

加宽宽度
H

（m）

加宽面积
（m2）

备 注
序
号

中心桩号 位置
布置总长

L
（m）

加宽段长
L1
（m）

渐变段长
L2
（m）

路面宽度
（m）

加宽面积
（m2）

备 注

1 K0+090 左 28 10 18 1.5 28.5

2 K0+424 左 28 10 18 1.5 28.5

3 K0+700 右 28 10 18 1.5 28.5

4 K0+993 左 28 10 18 1.5 28.54 K0+993 左 28 10 18 1.5 28.5

5 K1+200 右 28 10 18 1.5 28.5

6 K1+384 左 28 10 18 1.5 28.5

7 K1+589 右 28 10 18 1.5 28.5

8 K1+891 右 28 10 18 1.5 28.5

9 K2+185 右 28 10 18 1.5 28.5

10 K2+630 左 28 10 18 1.5 28.5

11 K2+924 右 28 10 18 1.5 28.5

12 K3+454 左 28 10 18 1.5 28.5

13 K3+924 右 28 10 18 1.5 28.513 K3+924 右 28 10 18 1.5 28.5

合计： 342.0

编 制： 复核： 审核：

注;
1、本表数量已计入路面工程数量表
2、错车道位置可根据现场实际情况进行微调。
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其它

挖方数量

钢筋 混凝土 台身 铺砌 基础 混凝土

HPB300

(Kg)

C30

(m3)

C20

(m3)

C20

(m3)

C20

(m3)

C30

(m3)

HPB300

(Kg)

HRB400

(Kg)
八字墙 一字墙

盖板

钢筋

S-19

油毛毡

(m2)

防腐沥青

(m2)

回填土

(m3)

沥青麻

絮(m2)

涵 洞 工 程 数 量 表

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

洞口形式 主要工程数量

备注

洞 身 洞口

M7.5浆砌片石(m3)

挖土

(无水)

涵长

(m)
进口 出口

碎石

(m3)

沥青麻

絮(m2)

序

号
中心桩号 结构类型

交

角

(°)

孔数及孔径

(孔-m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 K0+207.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 6.0 八字墙 一字墙 96.6 0.6 0.5 1.3 1.6 12.7 7.3 2.6 2.6 1.1 12.2

2 K0+400.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 6.0 八字墙 一字墙 96.6 0.6 0.5 1.3 1.6 12.7 7.3 2.6 2.6 1.1 12.2

3 K0+780.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 6.0 八字墙 一字墙 96.6 0.6 0.5 1.3 1.6 12.7 7.3 2.6 2.6 1.1 12.2

4 K1+100.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 6.0 八字墙 一字墙 96.6 0.6 0.5 1.3 1.6 12.7 7.3 2.6 2.6 1.1 12.2

5 K1+380.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

6 K1+800.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

7 K1+960.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 6.0 八字墙 一字墙 96.6 0.6 0.5 1.3 1.6 12.7 7.3 2.6 2.6 1.1 12.2

8 K2+140.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.38 K2+140.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

9 K2+758.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

10 K3+320.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

11 K3+540.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 8.0 八字墙 一字墙 128.8 0.8 0.7 1.7 2.1 17.0 9.8 2.6 2.6 1.1 16.3

12 K3+740.0 圆管涵 90 1-Φ0.5m 7.0 八字墙 一字墙 112.7 0.7 0.6 1.5 1.8 14.8 8.6 2.6 2.6 1.1 14.3

合计： 80.0 1288.0 8.0 7.2 16.8 21.0 169.6 97.9 31.3 31.3 13.1 163.2

编制： 复核： 审核：
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  中达建诚  
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基础

m m m3 m3 m3 kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m2 m3 m3 m3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 K0+380～ K0+410.000 仰斜式路肩墙 3 30 47.6 6.3 63.5 16.5 22.2 1.0 22.5 31.0

2 K0+586～ K0+602.000 仰斜式路肩墙 4 16 43.0 5.7 57.3 14.9 20.1 0.9 12.0 17.0

3 K0+680～ K0+700.000 仰斜式路肩墙 3 20 31.7 4.2 42.3 11.0 14.8 0.6 15.0 21.0

4 K0+780～ K0+816.000 仰斜式路肩墙 4 36 96.8 12.9 129.0 33.5 45.2 1.9 27.0 37.0

5 K0+840～ K0+860.000 仰斜式路肩墙 3 20 31.7 4.2 42.3 11.0 14.8 0.6 15.0 21.0

6 K1+790～ K1+810.000 仰斜式路肩墙 3 20 31.7 4.2 42.3 11.0 14.8 0.6 15.0 21.0

7 K2+026～ K2+036.000 仰斜式路肩墙 3 10 15.9 2.1 21.2 5.5 7.4 0.3 7.5 11.0

8 K2+036～ K2+047.000 仰斜式路肩墙 4 11 29.6 3.9 39.4 10.3 13.8 0.6 8.3 12.0

9 K3+410～ K3+430.000 仰斜式路肩墙 3 20 31.7 4.2 42.3 11.0 14.8 0.6 15.0 21.0

10 K3+950～ K3+970.000 仰斜式路肩墙 3 20 31.7 4.2 42.3 11.0 14.8 0.6 15.0 21.0

20 183 391.5 52.2 522.0 135.7 182.7 7.8 152.3 213.0

1 K0+195～ K0+225.000 护肩 1 30 25.8

2 K0+255～ K0+265.000 护肩 1 10 8.6

3 K0+310～ K0+350.000 护肩 1 40 34.4

4 K0+350～ K0+360.000 护肩 2 10 19.1

5 K0+576～ K0+586.000 护肩 1 10 8.6

6 K0+610～ K0+616.000 护肩 2 6 11.4

仰斜式路肩墙小计：
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路基防护工程数量表

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

长 度 基坑开挖 路肩挡墙 泄水孔 坡面处理护肩 锥坡

2

左起讫桩号

二、护肩
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基础

m m m3 m3 m3 kg m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m2 m3 m3 m3

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Φ22钢筋
砂卵砾

石
C20片石

砼

φ
75mmPVC
管（横
向）

C25砼土方 石方
M10浆砌
片石

φ100mm
软式透水
管（纵
向）

坡面预
压

5cm 厚
C15砼
坡面封
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砂砾
石填
心

C20小
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混凝土
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M10浆
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C20砼
C20基
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M10浆
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备注序号 主要处治措施 高度
M10浆砌
片石

路堑挡墙 墙背回填

右

路基防护工程数量表

乐山市金口河区迎春村蓝莓种植基地产业路新建工程

长 度 基坑开挖 路肩挡墙 泄水孔 坡面处理护肩 锥坡

2

左起讫桩号

7 K0+650～ K0+670.000 护肩 2 20 38.1

8 K2+010～ K2+016.000 护肩 1 6 5.2

9 K2+016～ K2+026.000 护肩 2 10 19.1

10 K2+050～ K2+055.000 护肩 2 5 9.5

11 K2+055～ K2+065.000 护肩 1 10 8.6

12 K2+120～ K2+130.000 护肩 1 10 8.6

13 K2+130～ K2+145.000 护肩 2 15 28.6

14 K2+145～ K2+154.000 护肩 1 9 7.7

15 K2+310～ K2+330.000 护肩 1 20 17.2

16 K2+750～ K2+760.000 护肩 1 10 8.6

17 K2+760～ K2+810.000 护肩 2 50 95.3

18 K2+850～ K2+870.000 护肩 1 20 17.2

19 K3+870～ K3+900.000 护肩 1 30 25.8

20 K3+970～ K3+990.000 护肩 1 20 17.2

60 211 107.8

80 394 391.5 52.2 107.8 522.0 135.7 182.7 7.8 152.3 213.0

护肩小计：

合 计：












